Межгосударственная программа Тасис 1997

Каспийская Экологическая Программа. 

Вторая фаза.

Техническое задание

Второй этап поддержки Программой Тасис Каспийской Экологической Программы, включающей Азербайджанскую Республику, Республику Казахстан, Российскую Федерацию и Туркменистан.

1. Предисловие

Каспийская Экологическая Программа (КЭП) нацелена на предотвращение ухудшения условий окружающей среды региона Каспийского Моря. Программа объединяет в себе Исламскую Республику Иран и 4 страны региона СНГ - Азербайджанскую Республику, Республику Казахстан, Российскую Федерацию и Туркменистан. Программа была поддержена международным сообществом, включая Тасис, Глобальный Экологический Фонд (ГЭФ, куда входят ПРООН, UNEP,  Мировой Банк) и другие организации на основе двух – и многостороннего партнерства.

Тасис решил профинансировать 2 этап поддержки программы. Данное техническое задание излагает основные цели и намерения. Они составлены с учетом гарантии странами продолжения  собственной деятельности и  дополнением к этому действий других международных программ, особенно с ГЭФ.

1.1 Задачи Каспийской Экологической Программы.

Документы КЭП определяют корни Каспийских экологических проблем, как правовых и институциональных (несоответствие законов, нереальные нормативы, неприемлемая практика менеджмента), экономических (неустойчивые модели развития и несоответствующие процессы), а в некотором смысле и естественные (колебания уровня моря).

Для  предотвращения ухудшения экологической ситуации прикаспийским государствам была предоставлена КЭП, всеобъемлющая цель которой способствование устойчивому развитию региона и управление Окружающей средой Каспия с последующим средне- и долгосрочными действиями (приблизительно на 20 лет). Определены также и некоторые второстепенные задачи:

· Для проживания в  условиях колебания уровня Каспийского моря понять и изучить их причины.

· Уменьшение существующего и предотвращение новых видов загрязнения, а также ухудшения экологической среды Каспия и его биоресурсов.

· Восстановление и реабилитация элементов экологической среды Каспия, (включая биологическое разнообразие), которые деградировали и тех, которые все еще имеют потенциал для восстановления.

· Долгосрочная устойчивость качества окружающей среды и биоресурсов, как ценный вклад для населения региона, как в настоящее время, так и в будущем.

Правовыми рамками, в пределах которых должны быть предприняты действия, будет региональная Каспийская Конвенция по Окружающей Среде Каспийского моря, которая подготавливается в настоящее время. Рабочими рамками является Операционная Программа N8 (СП 8), которая выполняется ПРООН, UNEP и Мировым Банком с отдельными внутренними проектными документами и которая учитывается проектом Тасис. 

1.2. Достигнутый прогресс.

КЭП образовалась в 1995г.  в процессе разработки Каспийской Конвенции и после инициативы 5 Прикаспийских государств, которые договорились участвовать в ней. Как часть развития процессов КЭП были утверждены Национальные Координаторы, которые периодически встречаются с представителями международных финансовых организаций, как Руководящий Комитет КЭП, для решения всех накопившихся вопросов и разработки  рабочих программ. Руководящий Комитет был учрежден в мае 1998, а на Встрече, которая прошла в июне 1999 года, были приняты Правила и Процедуры. Следующие Встречи будут проводиться поочередно в каждой стране. В пределах своих стран, Национальные Координаторы  работают как Секретариат для соблюдения национальных интересов и гарантируют межсекториальную координацию. Управление КЭП описано далее в Приложение 1.

После принятия Конвенции, оно будет действовать в качестве  Секретариата для экологического менеджмента, которая будет выполняться посредством особых протоколов по различным проблемам.

Координационное Бюро (КБ) было создано в 1998г. В настоящий момент для региональных компонентов КЭП выполняет ежедневную административную  деятельность. 

Оно действует в качестве Секретариата Комиссии по выработке регламента. КБ  будет функционировать в Баку  первые 4 года, а в дальнейшем планируется его перемещение в Исламскую Республику Иран.

КБ  помогает развивать и управляет работой Каспийских Региональных Тематических Центров, которые размещаются в различных странах региона и их задачами являются подготовка региональных и национальных планов действий нацеленных на поддержание Каспия и его естественных ресурсов. Штат этих центров набран из местных кадров, которые помогают в разработке регионального механизма  устойчивого развития и менеджмента. Их общей целью является завершение Трансдиагностического анализа,  связанного с экологическими проблемами и формирование Региональной Стратегической Программы Действий, в соответствии с ОР # 8 (операционная программа). Тасис и ГЭФ оказывали поддержку при создании и деятельности  КБ и Тематических Центров, хотя основная часть средств ГЭФ должна еще быть выделена. ГЭФ , Мировой Банк и прочие финансирующие организации должны выявить инвестиции и связанные с ними проекты.

Необходимо определить инвестиционные и связанные с этим проекты для ГЭФ, Мирового Банка и других источников. 

В Таблица 1 показано распределение поддержки.

Таблица 1.Каспийские Центры – страны и доноры 


Азербайджан
Иран
Казахстан
Россия
Туркменистан

Координационное  Бюро Проекта
Т – ГЭФ





Центр по данным и информации
**ГЭФ





Юридические, Регулирующие  и Экономические Инструменты

 

ГЭФ


Мониторинг Загрязнения /Реагирование на чрезвычайные ситуации

ГЭФ




Контроль за Загрязнением 
        Т





Рыбоводство и биоресурсы



          Т


Биоразнообразие


ГЭФ



Колебание уровня воды


        Т



Управление прибрежной зоной

ГЭФ




Борьба с опустыниванием




              Т

Устойчивое человеческое развитие и Здоровье




            ***

 Т-ТАСИС

ГЭФ – средства UNDP (плюс UNEP для КРТЦ Правовые, Регулятивные и Экономические инструменты )

*- Планируется через 4 года

**-Создание КРТЦ по  Базе Данных и Информаций отдельно от КБ  еще необходимо решить

***-Необходимо определить источники финансирования.

Ответственность доноров и их интересы показаны в Приложении 1.

1.2.1 Поддержка от Глобального Экологического Фонда 

ГЭФ способствовал продвижению КЭП. Все его учреждения -участники поддерживают или планируют поддержку КЭП.  На сегодняшний день, оно предоставило руководство и некоторую практическую помощь для региональных действий, включая возможности, созданные для участия Ирана, которые Тасис не может финансировать.

Как бы то ни было, основная техническая помощь и финансирование, предоставляемые ПРООН и Мировым Банком по всей вероятности будут выделены только с января 2000 года.

Соответственные роли трех агенств, участвующих в Каспийской Программе через ГЭФ, были согласованы в Сентябре 1998 года и указаны ниже:

UNEP предоставляет поддержку странам в подготовке Рамочной  Конвенции по Окружающей среде Каспийского моря. Предложения были представлены для институционального соглашения, с целью представления гарантии для дальнейшего развития, хотя затем страны отложили их обсуждения.  Разработкой Конвенции занимается КРТЦ по Правовым, Регулятивным и Экономическим Инструментам (Москва).  Ориентировочный график включает принятие Конвенции и соответствующих протоколов до декабря 2001 года.

Согласно протоколу документа ПРООН, КЭП был “разработан в качестве всестороннего ответа на тяжелые экологические проблемы, стоящие перед регионом. КЭП представляет собой партнерство между Прикаспийскими странами, частным сектором (в особенности нефтяная и газовая промышленность), 3 агентствами ГЭФ, осуществляющими действия, Тасис и другие”. Этот документ излагает процесс подготовки трансдиагностических анализов, которые будут завершены Стратегическим Планом Действий, объединяющих работу 10 -ти Каспийских Региональных Тематических Центров. ПРООН возьмет на себя обязательство по управлению процессом в целом и по поддержанию рабочей программы его тематических центров, после выделения средств  ГЭФ -ом.

В настоящий момент, достигнуто временное финансовое соглашение по осуществления помощи ГЭФ для КЭП и поддержания действующих региональных мероприятий. Был назначен постоянный Координатор  КЭП, который возьмет на себя руководство и координацию поддержки соответствующих тематических центров.

Ролью Мирового Банка в процессе финансирования ГЭФ является содействие разработке Проекта Портфеля Приоритетных Инвестиций (ПППИ). График работ связан с графиком ПРООН.  План осуществления проекта представленный в Июле 1999 года описывает 4 компонента:

· Определение инвестиций и предварительная подготовка;

· Институциональное подкрепление и трейнинги для подготовки проекта;

· Программа малых грантов, и 

· Управление проектом

План осуществления проекта включает полный рабочий график управления Проектом Портфеля Приоритетных Инвестиций.

1.2.2 Поддержка Программой Тасис

До сих пор Тасис является главным исполнителем КЭП, выполнение которого началось в январе 1998 года продолжительностью 24 месяца. В настоящий момент срок продлевается для того, чтобы гарантировать успешную передачу его новому контрактору и избежания последующих провалов. В течении первых 2-х лет ТАСИС руководил КБ, оказывая техническую и административную помощь. В дополнение к общим обязанностям, изложенным во введении к этому разделу, он также служил центральным контактным звеном  для КЭП, поддерживая Базу Данных и Информации, которая давала  партнерам КЭП и общественности сведения о деятельности и полученных результатах.

   С самого начала было ясно, что настоящего прогресса в улучшении окружающей среды можно достичь, лишь при поддержке и участии основных загрязнителей морской среды и в связи с этим, одним иэ  важных аспектов деятельности КБ было развитие связей  с промышленностью в регионе.

   Поддержка ТАСИС тематическим центрам сфокусирована на предоставлении им возможности сыграть свою роль в подготовке Региональной Стратегической Программы Действий, посредством признания преимущества региональных центров. Все центры созданы на базе государственных организаций, обычно в научных институтах, с профессиональным штатом сотрудников в соответствующих областях. Действия КЭП являются дополнением к их утвержденным программам  работ, которые стремятся предоставить всем государствам региона информацию и дать советы по вопросам, имеющим общие интересы, главным образом для региональной координации или имеющие трансграничный характер.

Настоящим Техническим Заданием предусмотрено, что   подрядчик программы Тасис будет работать в рамках КБ, управляемой координатором проекта от ГЭФ. Они вместе  будут ответственны за развитие поставленных  целей, а также для подготовки и осуществления тех компонентов Стратегического Плана Действий, которые разрабатываются в 4-х тематических центрах поддерживаемых Тасис.

Данные ТЗ были подготовлены основываясь на программе работы утвержденной руководящими органами КЭП.

1. 3. Проблемы  и извлеченные уроки.

   Экологические проблемы Каспийского моря признаны предметом международного обсуждения , нуждающиеся в незамедлительном внимании, но прогресс в решении этих проблем – слабый. Основными факторами влияющими на это являются, неопределенность юридического статуса Каспийского моря, давление решения неотложных экономических проблем, а также задержка в учреждении КЭП и механизмов его осуществления. Понимание ТАСИС-а вопросов, которые открыты для обсуждений и комментарий изложены ниже.

В те времена, когда Каспийское море контролировалось Советским Союзом и Ираном, вопрос о его международном статусе не имел особо важного значения. В настоящее время 5 независимых государств запутались в этом вопросе и, когда было выявлено наличие больших запасов нефти и газа на многих месторождениях, оно стало более критическим потому, что влияет на пути решения обозначения границ и распределение ресурсов.

До тех пор, пока не будет принята Конвенция по Окружающей среде Касприйского моря, не будет и механизмов, обязывающих страны решать вместе общие экологические проблемы. Существует сильное государственное давление, которое игнорирует такую «роскошь» как  экологическая защита и зачастую государственные экологические структуры не могут диктовать свою позицию.

Экономические трудности, с которыми столкнулись  страны СНГ показывают, что научные институты, ответственные перед  властями, сильно ослаблены, что в свою очередь  приводит к недоверию к ним, как к ведущим центрам. Естественное нежелание правительства принимать советы или информацию от третьей стороны означает, что региональное воздействие тематических центров, в противоположность к национальному, может быть ограничено.

Задержка в осуществлении технической и финансовой помощи  ГЭФ-ом  приводит к тому, что рабочие программы тематических центров прогрессируют в разной  степени и без участия полностью укомплектованного персонала КБ. Последствия для Стратегического Плана Действий могут оказаться пагубными из- из различий в уровне проведенных анализов и точности информации, на которых основываются рекомендации. Главной проблемой является попытка сочетания рабочих графиков тех центров, которые получали поддержку в течении  2-х лет и теми, которые еще ее ждут.

При отсутствии общего графика работы между донорами, странам трудно получить адекватную информацию относительно характера и объема работы, ожидаемой от тематических центров или результатов,  которые нужно ожидать от них.

Для того, чтобы КЭП могла достичь долгосрочных целей странам (и подрядчику, который работает на них) необходимо найти пути преодоления этих проблем. Ключами для успешной деятельности являются:

(Усиление значимости КЭП, как инструмента улучшения жизненных условий в регионе;

· Способствование усилению чувства собственности у национальных правительств в отношении региональных действий и результатов КЭП; 

· Преодоление проблем связанных с координацией международных агенств  участвующих в поддержке КЭП;

· Усиление потока обменом информацией по проекту;

· По истечению срока международного финансирования оказание помощи в обеспечении устойчивости различных структур и институтов КЭП 

Посредством этого проекта должны быть решены и другие вопросы связанные с ним.

Практически говоря, уроки извлеченные из начального периода работы КЭП приводят к выводу, что различные вовлеченные в программу агенства должны гарантировать:

· Информационный поток по региону удовлетворяет государства, ответственные за исполнение предложений и тематические центры, которым поручена подготовка рекомендаций;

· Правительства; промышленность и общественность хорошо осознают необходимость действий, намерения КЭП и следовательно ценность структур КЭП, созданных для действий и в дальнейшем.

2. Цели поддержки ТАСИС для второй фазы КЭП. 

СНГ региона обратились с просьбой в ТАСИС для достижения    решения  задач КЭП способствовать ее продолжению. Общими целями настоящего межгосударственного проекта являются:         

· Поддержать импульс в установлении связей между странами  региона по борьбе с экологическими проблемами Каспийского моря, достигнутый в предыдущей фазе выполнения проекта;

· Для лучшего понимания процессов в Каспийском регионе, включая колебания уровня моря и процессы опустынивания, поддержать развитие проекта;

· Внести  вклад  в экономимическое возрождение региона посредством оказания помощи по предотвращению уменьшения биоресурсов Каспийского моря, в особенности осетровых; 

·  Укрепить региональную институциональную способность для уменьшения загрязнения и возможности ресурсов мониторинга, как предпосылку для улучшения процедур принудительных мер.

· Содействовать развитию общих подходов национальной экологической стратегии, соглосованию законов и стандартов, сохранению природных ресурсов и управлению прибрежной зоной, а также контролю за загрязнением  и его уменьшению;

· Участвовать в определении и подготовке финансирования инвестиционных возможностей вытекающих из этого. 

Итоговым результатом проекта является укрепление структур менеджмента КЭП, гарантия их долгосрочной устойчивости и возможности способствованию дальнейших действий. Исходные действия для достижения этого, включают:
· Поддержка КБ в Баку, функционирующего как координатор  работ тематических центров и как секретариат для Руководящего Комитета по принятию регламента КЭП и вместе с этим: 
· Сотрудничество с Национальными Координаторами для разработки Проекта,  в соответствии с принципами управления программой (приложение 1);
· Принятие участия в создании условий для регионального и национального применения Каспийского Стратегического  Плана Действий;
· Помощь 4-м тематическим центрам, которым ранее была предоставлена поддержка, включая помощь в определении их собственного вклада для гарантирования их долгосрочной устойчивости.
· Работать в направлении  определения Проектов Портфеля Приоритетных Инвестиций при поддержке компонентов Мирового Банка.
    В сущности КЭП является региональной и должна соответственно включать 5 государств. Вопрос участия Иранской стороны в компонентах КЭП, руководимых программой ТАСИС должно быть согласовано, чтобы обеспечить присутствие Ирана на всех региональных мероприятиях проводимых ТАСИС, такие как симпозиумы и семинары (смотри  секцию 6, Бюджет)

С тематическими центрами в Иране, при поддержке ГЭФ, будет найдена координация по техническим вопросам
3. Охват  работ.
Проект делится на 2 части:
1) Развитие  активности КБ: и

2) Укрепление 4-х тематических центров.
Поддержка КБ будет осуществлена в г.Баку. Поддержка тематическим центрам будет предоставлена в соответствии с их месторасположением. Это в Баку (Контроль загрязнения), Астрахань (Рыбоводство), Алматы (Колебание уровня моря) и Ашгабат (Опустынивание).

Работа, которая должга быть проведена описана ниже,  как ряд задач, но необходимо помнить, что каждый компонент взаимосвязан и дополняется другими и разделение их невозможно и не желательно.

Часть I. Развитие Координационного Бюро

КБ является первым центром КЭП. Он был основан с помощью Тасис и согласно настоящего проекта продолжит оказание подержки. Подрядчик будет основываться на текущие действиях.

3.1 Поддержка Координационного Бюро

3.1.1 Текущие функцие

КБ является ответственным по поддержанию применения технической помощи и компонента подготовки проекта КЭП. Он координирует работу тематических центров. Он также ответственен за подготовку Трансграничного Диагностического Анализа, который завершится Стратегическим Планом Действий и является крайне важным для определения, подготовки и осуществления приоритетных действий. Главной целью КБ является предоставление благоприятных условий способствующих осуществлению Плана.  Более конкретно он:
(   координирует различные проекты, являющиеся частью КЭП или согласно договоренности участвует в деятельности КЭП, чтобы помочь ему для достижения целей;

· Управляет  проектами разрабатываемыми в  КБ, такими как Центр по Базе Данных и  ГИС;

· Поддерживает и содействует  проведению работ по вопросам, которые представляют  интерес для более, чем одного Тематического центра.

В дополнение ко всем этим техническим задачам КБ действует как секретариат Руководящего Комитета по выработке регламента. В дальнейшем, он может взять на себя роль секретариата для Конвенции по Окружающей среде Каспийского моря, или работать в качестве проектной единицы в секретариате. Но до сих пор ни одно межгосударственное решение касательно этого вопроса не было принято. Своими функциями КБ гарантирует, что:

· Пожелания Руководящего Комитета будут учитываться партнерами КЭП;

· Обеспечивает связь между партнерами КЭП и другими организациями, а также общественностью;

· Информация о КЭП и  результаты ее деятельности должны быть  распространены.

КБ  включает в себя штат сотрудников возглавляемых Региональным координатором и поддерживается Программой  Тасис и ГЭФ.

3.1.2 Цели поддержки КБ  Программой Тасис

Начальный проект Тасис КЭП помог при создании в Баку КБ  и разработал для него Техническое Задание и Рабочую программу. Ответственность по его управлению возлагается на ГЭФ, финансируемый ПРООН, после того как будут выделены необходимые на это средства.

Тем не менее, Тасис будет играть особую роль в КБ,  предоставляя Руководителя проекта и  команду, а также оказывая помощь Региональному координатору и штату. Рабочие обязанности Руководителя проекта и Регионального координатора изложены в Приложении 2.

Цель работы группы Тасис будет заключаться в следующем.

Обеспечение  Координации Программы

Группа полностью будет работать в КБ и участвовать  в выполнении Рабочей Программы, включая координацию и развитие деятельности КЭП. Это требует своевременной передачи  информации о работе программы и выполнения действий соответствующим тематическим центрам, поддерживая действия, достигнутые при подготовке Трансграничного Диагностического Анализа и Стратегического Плана Действий.

Поощрение Институциональной Устойчивости и Укрепление Региональной Собственности.

КЭП требуется около 20 лет для решения экологических проблем Каспийских моря. Это означает, что тематическим центрам придется работать в условиях дальнейшего отсутствия финансирования и найти прочное место среди структур регионального управления.  Группа должна содействовать им при определении и оказании услуг, в которых нуждаются во всех прибрежных государствах.

Содействие Партнерству с Промышленностью.

Разработать и скоординировать участие частного  сектора в деятельности КЭП,  в особенности нефтяной промышленности, являющейся главным загрязнителем Каспия и его прибрежной зоны.

Поддержка в анализировании и Подготовке Плана.

Для КЭП требуется проведение Трансграничного Диагностического Анализа, за которым последует Стратегический План Действий, где он будет использоваться для определения приоритетных проектов. Проектный документ ПРООН описывает эти процессы как "создание благоприятных условий, которые облегчат дальнейшее применение (Плана) в будущем на региональном и государственном уровне, с использованием как государственного, так и донорского финансирования ". Региональный план будет передан прибрежным государствам, которые подготовят Национальный План Действий для поддержания  целей его осуществления. Группа будет координировать исходные проектные данные для этих документов и содействовать  принятию их  Руководящим Комитетом.

Помощь для усиления возможностей собственных Тематических Центров.

Работать непосредственным образом с 4 Тематическими Центрами для передачи предложений по их долгосрочным рабочим программам и институциональным структурам. Планы должны быть направлены на обеспечение услуг, которые являются региональными и в которых прибрежные страны нуждаются. В планах должны быть учтены обычные расходы и расходы сверх нормы для базового учреждения, а также потенциальное финансирование привлекаемое по окончанию поддержки Тасис.

Подготовка для Инвестиций

Для преодоления многих экономических проблем потребуются инвестиции. Ключевой директивой работы КЭП в этом направлении будет определение и развитие условий, при которых вероятна возможность инвестиций. Первым этапом в развитии этого процесса необходимо удостовериться, что Проект Портфеля Приоритетных Инвестиций Мирового Банка имеет в наличии соответствующие проекты для обсуждения.

Содействие Трейнингу. 

В дополнение к проведению трейнингов, предлагающее сотрудничество между ТАСИС и национальными экспертами,  в КБ и тематических центрах, региональные семинары повысят возможности большего понимания проблем связанных с общим интересом. Кроме того, группа будет содействовать размещению национальных кадров на соответствующих курсах, визитах и др.

Содействовать распространению информации и участию общественности.

Это является ответственностью ГЭФ в рамках КБ, но этот вопрос касается всех доноров, как часть развития демократического цивилизованного общества в регионе. Поэтому группа должна сотрудничать в рамках КЭП по формулированию и осуществлению программы для предоставления информации и  поднять уровень сознания по имеющимся проблемам КЭП, особенно тем, которые инвестируются программой Тасис. Это будет совмещено с  программами, начатыми в течении первой фазы.

3.1.3. Задачи

Специфические задачи, которые будут предприняты группой Подрядчика программы ТАСИС для достижения цели, описанные выше включают (но не ограничиваются) следующим.

Координация с ГЭФ и другими учреждениями

Участие 5-ти государств, 10-и Тематических центров, 2-х главных и множества прочих программ (например, техническая помощь Японии и USAID) делают координацию особенно трудной. Подрядчик приложит любые усилия для гарантирования интеграции его группы для тесной работы с Координатором Проекта ГЭФ.

Управление и пересекающиеся задачи

Подрядчик будет обеспечен Руководителем Проекта и соответствующим профессиональным штатом из ЕС, а также предоставит поддержку региональному штату КБ, описанному ниже, в секции 3.1.4. Их роль будет заключаться:

1. Участвовать в подготовке и принятии Стратегического Плана Действий КЭП и помочь при определении соответствующих механизмов его осуществления;

2. В сотрудничесве с Руководителями Тематических центров  и Координаторами, разработать и предоставить предлагаемый план работы НК и Руководяшему Комитету.

3. Использовать этот механизм для поощрения изменений в институциональном устройстве центров, которое будет способствовать их устойчивости. Примерами типов предположительных действий может быть содействие в развитии тематического центра, как ведущей или координационной организации, для регионально финансируемого контроля морской среды и задачи принудительных мер, предоставляя региональное обучение, в широком спектре нужд, или дополнительного развития ценных услуг, представляющих интерес для региона. Некоторые могут найти более постоянное международное финансирование, как часть широкой научной и технической сети по проблемам глобальных изменений и др. вопросов.

4. При подготовке Рамочной Конвенции по Окружающей Среде Каспийского моря поддерживать связь с соответствующими учреждениями, как ключевой метод содействию  КЭП в регионе. 

5. Использовать опыт других региональных морских программ, во избежание ранее допущенных ошибок и извлечь пользу для достижения успеха. Сюда  могут быть включены, Балтийское, Черное и Средиземное Моря, а также Персидский залив.

6. Содействовать участию национальных представителей из соответствующих государственных учреждений, включая Тематические центры, для работы в КБ.  Это должно принять форму, по крайней мере, трехразовых недельных визитов 2 представителей из каждой республики России, Казахстана и Туркменистана в КБ (1). Их целью будет:

· Поощрение духа сотрудничества и развития отношений между КБ и региональными учреждениями; 

· Помочь развитию благоприятных условий для применения Стратегического Плана Действий.

Итоги визитов и по всей видимости техническое задание для каждого визитера будут разработаны в течении 3-х начальных месяцев 2 этапа проекта. Тем не менее, ключевой целью всех визитов будет содействие процессу развития Рамочной Конвенции по Окружающей Среде Каспийского моря. Оно включает:

· Прямое сотрудничество КБ с организациями составляющими документ;

· Определение рамок ключевых проблем и их возможное решение для обсуждения Руководящим Комитетом;

· Подготовка рекомендаций для Руководящего Комитета способствующих продвижению проекта.

7. Помочь проекту Всемирный Банк/ГЭФ  ППИ и странам при определении и подготовке проектов в КБ и Тематических Центрах.

8. Оказать помощь тематическим центрам при их  поиске финансовых средств для гарантирования устойчивого развития. Оно включает содрудничество в государственно-донорских симпозиумах для всех центров по вопросу их будущего и в особенности в услугах или знаниях и получении опыта, которые они могут предложить правительствам и промышленности на коммерческой основе.

9. (1) Азербайджан не был включен, так как КБ находится в Баку, и необходимый обмен уже происходит и нет необходимости в особом финансировании.

Работа с Тематическими Центрами

TACИС поддерживает рабочую программу 4-х Центров. Координация и интеграция их деятельности в полную рабочую программу КЭП, является ответственностью КБ. КБ обеспечит координацию деятльности Тематических Центров и взаимодополняемость их рабочих програм. Подрядчик сконцентрирует свои действия на следующих вопросах:

1. Оказание помощи при создании эффективных процедур экологического управления всем регионом, которые должны охватить процедуры мониторинга, разрешений, принудительных мер и должны основываться на соответствующих юридических и нормативных документах;

2. Эффективная система управления требует надежной и общепринятой информации о текущем состоянии окружающей среды  и загрязнениях. Подрядчик поддержит  развитие Центра Базы данных и ГИС;

3. КБ и тематические центры уже начали программу региональных симпозиумов и семинаров для обзора технических и институциональных проблем. Они должны быть продолжены, а подрядчик будет:

4. В течении первых 3-х месяцев составит график региональных действий для деятельности КБ (с сотрудничестве с ГЭФ) и для каждого тематического центра поддерживаемого программой Тасис, обсудит его с НК  и др. заинтересованными сторонами.

5. Гарантирует совместимость этой программы с дополнительными программами разработанными для других центров.

6. В течении контрактного периода провести по 2 мероприятия для каждого КРТЦ.

7. Предоставить необходимую помощь по подготовке симпозиума, включая координацию региона и международного участия при сотрудничестве с ГЭФ.

8. Поддерживать присутствие участников из КРТЦ, поддерживаемых Программой Тасис, на симпозиумах и семинарах, организованных другими центрами.

9. При необходимости, КБ предоставит помощь в поиске и разработке действий для тематических центров, которые будут способствовать их устойчивости.

Поддерживать действия ГЭФ/Всемирный Банк

Осуществление Проекта Портфеля Приоритетных Инвестиций (ППИ) Всемирного Банка потребует поддержку в области финансовой посреднической деятельности и заключения необходимых договоров. Всемирный Банк обратился к Тасис с просьбой о предоставлении этой поддержки. Поэтому группа КБ включит специалиста в этой области, техническое задание для которого описаны в Приложении 2.

Работа с промышленным сектором

Для практического влияния на улучшение окружающей среды, проект должен вовлечь промышленность в подготовку и осуществление стратегий защиты на локальном, национальном и транснациональном уровнях. Подрядчик должен:

1. Поощрять участие представителей промышленности в разработке стратегий КЭП. Оно должно включать систематическое участие на соответствующих симпозиумах, семинарах и других мероприятиях, организованных КБ или тематическими центрами. В 2000 году КБ проведет семинар с участием участников КЭП, промышленности и национальных представителей, чтобы наметить программу в общих чертах и определить области сотрудничества.

2. В особенности, меры для содействию, заменяющие имеющуюся в настоящее время в промышленности (особенно нефтяной), обговорив особые экологические меры с организациями находящимися вне национальных законодательных рамок.

3. Посредством механизмов управления КЭП помочь поощрять сотрудничество государственных организаций с частным сектором, для способствования развитию экологической ответственности, направляя разработку системы нормативов и принудительных мер таким образом, чтобы позволить промышленности работать как в экономическом, так и экологическом аспектах.

4. Содействовать определению пилотных или демонстрационных проектов, которые могут финансироваться из ППИ.

5. Содействовать определению и развитию услуг тематических центров с промышленностью, представляющих коммерческую ценность, посредством консультации с промышленным сектором и его участием в их деятельности.
Способствовать обучению

Осуществление КЭП потребует наличия грамотного и надежного штата. Кроме того, обучение экологическому менеджменту все более и более становится широко распространенным, так как проблемы, с которыми оно связано признаны политически важными. Подрядчик должен:

1. Определить соответствующие трейнинг -курсы, особенно те, которые имеют тематику управления ресурсами (и водными), распространяя информацию о них по региону. Особое значение должно предаваться проекту обучения Тасис в поддержку Российской Программы Реабилитации р.Волги, проводимой в Нижнем Новгороде и Астрахане.

2. Работать с учреждениями КЭП и промышленностью для определения подходящих кандидатур на определенные должности. Кандидаты должны быть персонами фактически  играющими роль в осуществлении КЭП, либо работающими в действующих учреждениях, или вовлеченные в соответствующие проекты, включая проекты ППИ.

3. Привлечение средств для проведения соответствующих трейнингов.

4. Сравнение с другим опытом является ценным орудием для поднятия уровня осознаваемости проблем и возрастания понимания возможностей.

5. В течении конкретного периода будет организован один тур обучения для Национальных Координаторов, или их представителей (2 человека из каждой страны) в 2-е соседние страны или в другие региональные морские программы. Вероятно, что это будут либо Черное и Средиземное море, или Балтийское и Северное моря.

Информация и осведомление общественности

1. Подрядчик предоставит соответствующую информацию группе ГЭФ, чтобы позволить распространить материалы о процессе КЭП правительствам и широкой публике.

2. Подрядчик гарантирует соответственное признание роли TACИС в  региональных действиях.

** Настоящий проект не будет финансировать такого рода распределения.

*** Для участия Иранской стороны необходимо будет обратиться в ГЭФ для финансирования.

3.1.4.Вклады

Подрядчик предоставит группу для выполнения вышеуказанных задач. Данная команда будет включать менеджера по проектам и необходимых специалистов в качестве поддержки. Подрядчик определит необходимый уровень квалификации и включит описание роли для каждого члена группы, включая лиц, содействующих осуществлению ППИ. Общее рабочее время штата ЕС, которое предполагает выделить подрядчик – 30 человеко-месяцев.

Подрядчик будет поддерживать текущий уровень помощи региональному штату. Данная деятельность расчитана на 60 человеко-месяцев для Регионального координатора (характеристика дана в приложении 2) и штата, описанного в Приложении 3.

3.1.5 Итоги

Роль команды подрядчика в КБ может быть охарактеризована, как помощь развитию политики в рамках КБ, практическая помощь решению задач  КБ и тематических центров и координаця таких региональных действий, как симпозиумы и обмен опытом. Хотя, главные итоги характеризуются как итоги КБ, понятно, что некоторые из них будут подготовлены при сотрудничестве с тематическими центрами и другими участниками КЭП, или что роль КБ заключается в координации их подготовки.

Ими являются:

1. Существенный вклад в Трансграничный Диагностический Анализ и Стратегический План Действий, основанный на материалах разработанных в тематических центрах поддерживаемых TACИС.

2. Рекомендации по внедрению механизмов Плана, которые будут включать:

· Критерии и процедуры для четкого регионального экологического менеджмента,

· Общие форматы и стандарты отчета и информации, включая, как состояние окружающей среды, так и соответствующей информации.

· Программа действий, указывающая на регулирующее и поддерживающее институциональное развитие, содействуя гарантии согласованной системы экологического менеджмента для региона.

3. Начало выполнения целей и рекомендаций поставленных для дальнейших действий, помимо временных рамок данного проекта.

4. Руководства для каждого тематического центра в целях поддержания их деятельность для долгосрочной региональной устойчивости.

5. Команда будет принимать участие в организации соответствующих симпозиумов и других региональных действий,  в особенности:

· По два мероприятия в каждом из 4 тематических центров. Один из них будет проведен в ближайшее время, до начала проекта и включит оценку прогресса осуществления, а также установку графика для объединения необходимой информации в Диагностическом Анализе и Плане работ. Второй же, будет проведен в течении второго года проекта, устанавив график осуществления действий и процедур для соответствующей деятельности Плана.

· Участие соответствующего штата КБ и тематических центров в мероприятиях, организованных другими центрами и донорами.

· Рабочие визиты в КБ  рабочего штата из прибрежных государств.

· Организация поездки к другим национальным координаторам программ региональных морей для представителей прикаспийских государств.

6. Директивы для подготовки проекта в поддержку действий  ППИ.

7. Практические рекомендации по финансовой устойчивости, по устойчивому развитию, как результат региональных симпозиумов по дальнейшему финансированию.

8. Информацию по соответствующим курсам обучения и возможностям размещения, включая источники финансовой помощи.

9. Информация для распределения, включая иллюстрации о роли Тасис в подготовке и применении КЭП.

4. Примечание: «Штатное время ЕС» здесь и в следующих секциях включает штатную личность, выбранную для участия в группе контрактора, как указано в Общих Соглашении и Условиях.

5. ГЭФ будет поддерживать участие Иранской стороны в этой деятельности.

Часть II. Укрепление тематических центров

Четыре региональных центра, ответственным за которых является TACИС, существуют в течение 2 лет и работают с утвержденной рабочей программой. Первоочередной целью этого проекта является их укрепление и развитие, помощь центрам в определении стратегии, с целью занять  свое гарантированное место в экологическом менеджменте или рабочих (операционных) структурах региона. Каждый КРТЦ имеет свое Техническое Задание, чтобы была гарантия того, что контрактор и каждая страна – участница четко знают свои задачи и уровень необходимых усилий.

3.2. Экологический мониторинг и контроль за загрязнением

3.2.1 Текущии функции

Целью этого центра является создание условий для соглашения по общим экологическим стандартам, процедурам контроля и принудительным мерам, которые могли бы применяться в течение следующей фазы. В течении 1 фазы он концентрировал внимание на сборе информации и приоритезации экологических проблем Каспийского моря, связанных с загрязнением, приходящим из рек,  промышленности расположенной на берегу и деятельности на море, включая добычу и транспортировку нефти. Тасис показал текущую практику работы ЕС в этой области.

Некоторые трудности были определены в оценке надежности качества предоставляемой информации и эмиссии и были подготовлены необходимые рекомендации для проведения совместной экспедиции по мониторингу моря, которое будет финансироваться этим проектом. Основываясь на начальной оценке экологического воздействия из отдельных источников необходима более надежная информация о качестве эмиссий.

3.2.2 Цели поддержки TACИС

Контрактор предоставит руководителя группы и соответствующую помощь для специалистов для продолжения работ по рабочей программы центров в сотрудничестве с местным штатом, включая:

1. Продолжение и усовершенствование анализов, проведенных в 1 фазе. Оно будет включать участие 5 стран в научной экспедиции, предназначенной для предоставления эталона, относительно которого можно будет проводить оценку данных о загрязнении (финансируется ГЭФ).

2. Разработку рекомендаций и процедур их осуществления, для включения их в Стратегический План Действий, по согласованию регулируемой рамки работы для экологического менеджмента, включая использование мониторинга и информации при принудительных мерах, а также по спецификации справочной лаборатории.

3. Поощрять услуги центра в региональном мониторинге в его стремлении к долгосрочной устойчивости.

3.2.3. Задачи

Контрактор предоставит центру следующую помощь:

1. Завершить определение основных рисков загрязнения Каспийского моря, развивая его морскую и промышленную базу данных, включая аспекты ГИС, проведение экспедиции, спонсируемой ГЭФ, нацеленной на получение «эталона» информации о качестве воды. Сотрудничать с центром по мониторингу за загрязнением в планах регулярных (ежегодных или двухлетних) серий морских экспедиций по мониторингу моря, включая определения программы мониторинга, нужд на оборудование, региональных аспектов сотрудничества, возможных затратах и финансированиях.

2. Разработать и осуществлять способы регулярного распределения информации между основными посредниками, включая правительства, частную промышленность и общественность

3. В сотрудничестве с КРТЦ по Законодательству  и Экономическим инструментам проанализировать текущие национальные обязательства для предотвращения и контроля загрязнения и его эффекты, включая пробелы и несовместимости, для разработки плана по региональному сотрудничеству в области улучшения законодательства.

4. В сотрудничестве с Иранским центром по Мониторингу загрязнения, составить план исходных данных Диагностического Анализа и Плана по вопросам мониторинга загрязнения и его контролю; разработать соответствующую стратегию мониторинга и принудительных мер.

5. Представить предложения ряду эталонных лабораторий и порекомендовать институциональные меры для их установления. В сотрудничестве с Иранским центром по мониторингу загрязнения содействовать основанию ряда региональных справочных лабораторий и добиться одобрения страны на эти предложения и искать государственное и международное финансирование.

6. Вместе с КБ участвовать в организации 2 симпозиумов, один из которых будет проведен в ближайшее время, до начала проекта и наблюдать за прогрессом, а также установить график для объединения необходимой информации в Трансдиагностическом Анализе и СПД. Второй же будет проводен на 2 году проекта, после установления графика для осуществления действий и процедур, для соответствующей деятельности проекта.
7. Внедрять современную практику экологического. менеджмента в регионе, посредством проведения ряда семинаров (по крайней мере для некоторых из них будет необходимо совместное финансирование). Их тематика может не ограничиваться:

· Процедуры для разработки стандартов  эмиссии  и определения приоритетных загрязнителей;

· Усиление юридической и институциональной рамки работы для экологического менеджмента, включая процедуры разрешенных выбросов и принудительных мер;

· Экологический менеджмент морских нефтяных исследований и согласовывание стандартов относящихся к действующим в регионе компаниям и тем, которые приедут в регион.

· Улучшенная практика экологического менеджмента на очистительных и нефтехимических заводах.

8. Разработать предложения по услугам, которые центр может предложить региону, включая как навыки работы с сертификацией эталонной лаборатории, так и информации, советы и трейнинги. Предложения должны концентрироваться на дополнительных доходах и гарантировать их долгосрочную устойчивость.

9. Подготовить рекомендации по порядку действий для возросшей финансовой автономии и практических этапов в их применении, советуясь как с промышленным сектором, так и с ответственными людьми регионального экологическогот менеджмента.

10. Определить потенциальную проектную линию для удовлетворения нужд СПД, привлечения инвестиции на приоритетные проекты, включая обсуждения с частным сектором и общественностью, в качестве потенциального сотрудничества и экономических рычагов. Эта линия должна включать, по крайней мере 6 приоритетных проектов.

3.2.4.Исходный вклад
Подрядчик предоставит группу для решения вышеуказанных задач. Оно будет включать руководителя группы и соответствующих специалистов для поддержания работы. Подрядчики определят необходимый уровень квалификации  и включат описание роли каждого члена группы. Общее рабочее время штата сотрудников ЕС, которое подрядчик предпологает выделить, колеблется в районе 20 месяцев.

Контрактор будет поддерживать текущий уровень помощи региональному штату. Оно оценено 60 месяцами для штата, описанного в Приложении 3.

3.2.5. Итоги.

   Основными итогами работы центра  являются:

1. Внесение вклада в Трансграничный Диагностический Анализ и Стратегический План Действий, основывающийся на материалах разработанных центром и его сотрудниками и рекомендациях по применению механизмов для подготовки Плана , которые включат:

· критерии и  процедуры  для четкого регионального экологического мониторинга,

· общее стандарты отчета ,  включая состояние окружающей среды и соответствия информаций,

· программу действия, указывающую регулируемое и поддерживаемое институциональное развитие, помогая гарантированному созданию согласованных систем экологического менеджмента региону.

· Директиву по стандартам , процедурам  тестирования и системам  контроля качества для национальных эталонных лабораторий, концентрируясь на тех, которые относятся к качеству воды.

2. Начало выполнения рекомендаций и целей установленых для  дальнейших действий, выходящих за временные рамки этого проекта . 

3.  Проведение 2-х симпозиумов.

4. Соответствующих семинаров, для внедрения в регионе идей по мониторингу, его применению и принудительным мерам .

5. Проектная линия для возможного финансирования из ППИ или других источников .

6. « Бизнес план», описывающий способы достижения долгосрочной устойчивости и региональной роли для центра, посредством возросшей экономической автономности. 

3.3 Рыбоводство и Биоресурсы 

3.3.1 Текущие Функции

Двойственной целью Тематического центра касающегося управления рыбными запасами и другими коммерческими водными биоресурсами является:

· разработка процедур в целях эффективной защиты рыбных ресурсов в регионе, в особенности осетровых, принимая во внимание требования Конвенции по Международной Торговле Исчезающими Видами; а также

· поддерживать действия меняющие ситуацию связанную с уменьшением их запасов.

Меры по сохранению и реабилитации осетровых не могут быть предприняты сами по себе без определенного риска для экологического баланса Каспия и центр разрабатывает более насыщенную информационную базу по естественным и антропогенным факторам, включая оценку ресурсов, характеристику окружающей среды и её использование человеком.

Центр провел анализ статуса рыбных запасов, конкретных предложений пополнения запасов, а также управления рыбными ресурсами и представил начальные рекомендации по плану управления рыбными ресурсами.

3.3.2 Цели поддержки со стороны TACИС

Текущий анализ должен оказать содействие для установления базовой линии, в соответствии с которой будет проведена оценка деятельности по осуществлению КЭП, а также непосредственно содействовать определению мер необходимых для защиты богатого биоразнообразия Каспия и его разумного использования. 

Подрядчик предоставит Руководителя и соответствующего специалиста для продолжения деятельности, по программе работ центра, при содействии местной команды, включая:

1.
Продолжение и переработка анализа начатого на Фазе 1. Продолжение включит в себя научную экспедицию, разработанную в целях создания регулярного процесса мониторинга для предоставления информации по запасам и их местонахождению.

2.
Разработка рекомендаций и осуществление процедур для включения в Стратегический План Действий по рыбным ресурсам и их управлению, включая государственный контроль и механизмы инициатив для частного сектора.

3.
Содействие региональным услугам по мониторингу центра в целях долгосрочной устойчивости.        

3.3.3
Задачи

Задачи включают:

1. Продолжение разработки Базы данных по рыбоводству и биоресурсам, включая аспекты СНГ, а также формирование и осуществление мер по регулярному обмену информацией между ключевыми держателями запасов, включая правительства, частный сектор и общественность.

2. В сотрудничестве с КРТЦ по Правовым, Регулятивным и Экономическим Инструментам, поощрять региональные соглашения по квотам и системам управления рыбными ресурсами, включая контроль незаконного улова.

3. Предложить установление региональных систем управления рыбными ресурсами, включая участие представителей от правительств и частного сектора. Организация должна будет разрабатывать и предлагать своим правительствам ежегодный план управления рыбными ресурсами (закрытые периоды, зоны, методы улова).

4. Разрабатывать (ежегодные или двухгодичные) серии экспедиций по мониторингу Каспия, включая описание программы мониторинга, необходимое оборудование, аспекты регионального сотрудничества, расходы и возможности финансирования; управление первой экспедицией.

5. Центр будет принимать совместное участие с КБ в организации двух рабочих семинаров, один в начале проекта по рассмотрению прогресса и подготовке расписания по предоставлению необходимой информации в Диагностику и План, а второй, в течении второго года проекта, разработав расписание осуществления и процедур для соответствующего Рабочего Плана.

6. Предоставить новые идеи по управлению биоресурсами в регионе, посредством проведения серии семинаров (по крайней мере для некоторых должно быть рассмотрено со-финансирование). Первостепенной, но не ограниченной только этим, должно быть следующее:

· Оценка продовольственной базы для основных видов рыб, его использование, потребление и наличие на рынке;

· Разнообразие мер по увеличению запасов посредством воспроизводства;

· Меры по управлению рыбными ресурсами, посредством контроля периода улова, зон и методов улова;

· Меры по защите или обеспечению естественных почв дна;

· Меры по предотвращению незаконного улова.

7. Подготовить проектный документ, техническое задание и смету расходов по следующим пунктам:

· Формализация рабочих взаимоотношений между институтами рыбных хозяйств в Каспийском регионе;

· Проверка предложений по управлению рыбными ресурсами основанных на пилотных  проектах;

· Показательный анализ продовольственной основы для различных видов рыб, включая анализ их наличия на рынке;

· Техническое обоснование формирования регионально - координируемого органа по внедрению предназначенного для быстрого реагирования по вопросам незаконного улова и продаже.

8. Определить потенциальную проектную линию отвечающую требованиям  Плана Действий, привлечь финансирование для приоритетных проектов, включая обсуждение с частным и государственным секторами. Данная линия должна включать минимум шесть приоритетных проектов  ППИ и другого финансирования. 

9. Разработать предложения по услугам, которые центр способен предложить в регионе, включая информации, консультации и обучение. Предложения должны быть нацелены на увеличение поступлений и их долгосрочной устойчивости. 

10. Подготовить рекомендации по выбору действий нацеленных на финансовую автономию и практические шаги по их осуществлению, как при консультациях с производственными структурами, так и региональными властями ответственными за управление окружающей средой.

.3.4
Вклады

Подрядчик предоставит команду по осуществлению задач поставленных выше. Данная команда включит Руководителя и специалистов для поддержки. Подрядчики определят необходимые им навыки специалистов, а также описание роли руководителя команды. Время работы подрядчика в регионе будет равняться 20 человеко-месяцам.

Подрядчик будет поддерживать установленный уровень поддержки местного штата. Данная функция рассчитана на 60 человеко-месяцев для штата предусмотренного в Приложении 3. 

3.3.5
Результаты

Основными результатами работы центра будут следующие:

1. Вклад в Трансграничный Диагностический Анализ и Стратегический План Действий, основанный на материалах разработанным центром и его содействующими сторонами, и рекомендации по механизмам осуществления Плана, который будет включать:

· Критерий и процедуры наглядного регионального мониторинга биоресурсов, с конкретной референцией на запасы осетровых. 

· Программа действий, предусматривающая регулирующее и дополнительное институционарное развитие, стимулирующее гармонию систем управления ресурсами в регионе, и в поддержку этого 

· Рекомендации по защите или контролю почв дна и рыбных уловов.

2. Начало осуществления рекомендаций и целей установленных для дальнейших действий вне временных рамок текущего проекта, включая  управление основанное на пилотных основах.

3. Проведение двух рабочих семинаров.

4. Проведение соответствующих семинаров для представления надежного управления ресурсами и выдача приемлемые идей в организации региона. 

5. Проектная линия для возможности финансирования ППИ или других. 

6. “Бизнес План” описывающий средства достижения долгосрочной устойчивости и региональной роли центра посредством повышенной финансовой автономии.

3.4
Колебания Уровня Воды

3.4.1 Текущие Функции

Цели данного центра заключаются в деятельности по улучшению предупреждения как краткосрочного и долгосрочного изменения уровня воды, так и для таких случаев, как штормы и дать прогноз предстоящих изменений уровня и предложения по его управлению. Центр произвел оценку инструментов доступных в регионе для моделирования процессов, которые влияют на изменение уровня Каспия. Некоторые из этих инструментов были улучшены и введены в использование в регионе. Также разрабатываются предложения по системам обменом информацией. 

3.4.2 Цели поддержки со стороны TACИС

Текущий анализ должен помочь установить базовую линию механизмов информации и прогнозов необходимых для руководителей государственного и частного секторов в регионе. 

Подрядчик предоставит руководителя команды и соответствующих специалистов в качестве поддержки для продолжения работы центра при содействии местной команды, включая:

1.
Продолжение и переработка анализа материалов, предпринятых на Фазе1, с целью создания основы, для соответствующего функционирования инструмента принятия решений.

2. Разработка рекомендаций по процедурам предсказания и управления климатическими явлениями  и изменением уровня воды для последующего включения в Рабочий План, включая развитие механизмов контроля и инициативы для частного сектора. 

3. Оказание содействия по внедрению прибрежными государствами единой системы наблюдения уровня воды.

4. Содействие деятельности регионального центра по мониторингу в целях долгосрочной устойчивости. 

3.4.3
Задачи 

В задачи по осуществлению включено следующее: 

1. Усиление методов сбора информации и предсказания посредством:

· Оценка доступных климатических моделей и рекомендации по процедуре получения результатов от соответствующих моделей для последующего вклада в модель Каспийского моря,

· Дальнейшая разработка и формулировка модели Grid-Cell для выяснения соотношения притоков в Каспий с общими изменениями погодных условий, в связи с глобальными изменениями климата и изменениями при использовании земли, в промышленности и управлении водными ресурсами; внедрить данные и Сбалансированные модели в соответствующих институтах во всех прикаспийских странах и организовать курсы по обучению их использования. 

2. Отработка использования данных и институционального строительства гидрометеорологических служб, в соответствии с данными относящимися к Каспию и его притокам. Подготовка предложений для соответствующих  потребностей и сопоставление их с более обширными потребностями гидрометеорологических служб.

3. Подготовка проектного документа, задачи к исполнению, и расходы для:

· Соответствующая система обмена информацией (применяемая к береговым системам) посредством применения систем HYCOS Всемирной Метеорологической Организации для Каспия и прилегающих зон;

· Улучшение прогнозирования штормовых явлений основанных на синоптических предсказаниях, и распространения данной информации национальным институтам по предупреждению ситуаций; 

· Оценка стратегии готовности к наводнениям и управлению ими в прибрежных зонах подвергающихся штормам и подготовка, в случае необходимости, соответствующих действий;

· Программа поддержки гидрометеорологических служб в области  усиления их возможностей по мониторингу Каспия;

4. Содействие центру в представлении Grid-Cell и Сбалансированных моделей в региональный технический комитет как принятый инструмент предсказания потенциальных колебаний уровня воды на Каспии.

5. Создание системы обмена данными для усиления возможностей прикаспийских стран провести оценку потенциальных изменений уровня моря, используя заранее разработанные инструменты независимо друг от друга;

6. Разработка четкого взаимопонимания с государственными институтами и общественностью, связанных с флуктуациями, в особенности тех, которые связаны, как с климатическими изменениями влияния рек и притоков, так и местных погодных условий и представить оценку ожидаемых изменений уровня воды.

7. Определение потенциальной проектной линии для обеспечения нужд Рабочего Плана, привлечение финансирования для приоритетных проектов, включая обсуждение с частным и государственным секторами. Данная линия должна предусматривать как минимум шесть приоритетных действий для  ППИ и другого финансирования.

8. Разработка предложений по услугам, которые центр может предложить в регионе, включая информации, консультации и обучение. Предложения должны быть направлены на поддержку доходов и оказать содействие в долгосрочной устойчивости.

9. Подготовить рекомендации для действий по усилению финансовой автономии и подготовить практические шаги для осуществления, при консультациях с промышленными структурами и региональными властями ответственными за  управление окружающей средой. 

3.4.4
Вклады

Подрядчик предоставит команду для осуществления задач поставленных выше. Команда включает руководителя и соответствующих специалистов. Подрядчики определят необходимые им навыки и включат их в предписание  о роли членов команды. Время работы подрядчика в регионе равняется 18 человеко-месяцам.

Подрядчик будет контролировать уровень поддержки региональному штату. Работы в этом направлении рассчитаны на 54 человеко-месяца, как указано в Приложении 3. 

3.4.5
Результаты

Принципиальными результатами работы Центра будут следующие:

1. Вклад в Трансграничный Диагностический Анализ и Стратегический План Действий, основанный на материалах подготовленных центром и соответствующими органами, а также рекомендации по механизмам осуществления  Плана, которые включат: 

· Критерии и процедуры для региональной и национальной гидрометеорологической оценки,

· Программа действий по контролю за наводнениями и механизмы ответных действий на бедствия, концентрируясь на регионах подверженных этому и в поддержку этого,

· Рекомендации для улучшения процедур планирования.

1. Начало осуществления рекомендаций и поставленных целей для дальнейших действий помимо временного расписания текущего проекта, включая предложения по пробному управлению на пилотных основах.

2. Проведение двух рабочих семинаров. 

3. Проведение соответствующих семинаров по представлению приемлемых механизмов управления и контроля в регионе.

4. Проектная линия для ППИ и другого финансирования.

5. “Бизнес План”, предусматривающий пути достижения долгосрочной устойчивости и региональная роль центра посредством финансовой автономии.

3.5 Борьба с Опустыниванием 

3.5.1 Текущие Функции

Цель данного тематического центра заключается в определении использования земель, включая сельское хозяйство, выбора стратегии, которые привели бы к уменьшению ущерба локальным, наиболее уязвимым почвам, как результат неприемлимой ирригации, применения удобрений и других действий.

Центр подготовил группы в каждой прикаспийской стране по методам определения процессов опустынивания с использованием спутниковой информации. Подготовлены карты по каждой стране и при проведении полевых работ выделены наиболее важные места.

3.5.2  Цели Поддержки со стороны программы TACИС 

Большинство прибрежной зоны располагают чувствительными системами растительности, которые реагируют на изменения уровня воды и воздействия человека. Однажды деградированные почвы очень трудно, или почти невозможно воспроизвести и в связи с этим развиваются процессы опустынивания. Неправильно осуществляемая ирригация обычно изменяет ситуацию не только в конкретных местах, но и в прилегающих областях, посредством изменений  содержания почвенных вод и природного дренажа.

Проект предполагает предотвратить данную ситуацию посредством:

1.
Разработки и переработки анализов, типов и уровней опустынивания и оценки  риска;

2.
Разработка рекомендаций, с целью создания региональной системы мониторинга и рекомендации по процедурам разработки плановой практики, включая соответствующие механизмы контроля;    

3.
Содействие региональному принятию мероприятий предлагаемых центром, как часть долгосрочной устойчивости.

3.5.3
Задачи
Поставленные задачи включают:

1. Проведение курсов обучения для местных экспертов из всех прикаспийских стран по оценке экономического воздействия опустынивания, включая изменения жизненных условий и сельского хозяйства. Обучение включит методы организации и использования социально - экономических вопросников.

2. Предоставление дополнительных компьютеров и программного обеспечения для ГИС.

3. Содействие центру в осуществлении следующих задач:

· Управлению социально- экономическим исследованиям определенных зон в каждой стране (исследования будут проводиться местными специалистами прошедшими обучение)

· В сотрудничестве с Московским центром, произвести анализ отсутствующих элементов и несоответствий текущего законодательства и потребностей регионального сотрудничества в процессе расширения законодательства, с целью защиты ландшафтов и населения от воздействия опустынивания.

· Подготовить и распространить национальным и местным администраторам руководство по контролю за опустыниванием и  деятельности по реструктуризации соответствующих ареалов растительности,  в особенности по защите почв и пескопереносу.

4. Проведение детализированного исследования  процессов опустынивания в уязвимых местах, используя как спутниковые наблюдения, так и наземных экспедиций.

5. Организация исследований качества почвенных вод и их загрязнения (исследования будут проводиться местными специалистами прошедшими обучение).

6. Подготовка и распространение материалов для повышения общественной осведомленности о необходимости предотвращения процессов опустынивания.

7. Определение потенциальной проектной линии для развития нужд СПД и как часть этого, подготовка проектного документа, заданий к исполнению и расходов для осуществления следующих действий:

· Защита качества воды

· Фиксация почв

· Превентивные меры в сельском хозяйстве

· Превентивные меры развития, включая соответствующий плановый контроль, в сотрудничестве с центром по Управлению прибрежной зоной. 

8. Привлечение финансирования для приоритетных проектов, включая   обсуждение с частным и государственным секторами относительно потенциального сотрудничества и разработки экономических инструментов.

9. Подготовить рекомендации по действиям для повышения финансовой автономии и применения практических шагов при осуществлении при консультациях, как с промышленными организациями, так и региональными властями ответственными за управление окружающей средой.

3.5.4
Вклады 

Подрядчик  предоставит команду для осуществления задач указанных выше. Данная команда включит руководителя и специалистов в качестве поддержки. Подрядчики определят необходимые для них навыки и включат предписания по роли членов команды. Общий период работ команды ЕС в регионе будет равняться 12 человеко-месяцам.

Подрядчик будет поддерживать уровень содействия региональному штату. Данная функция рассчитана на 36 человеко-месяцев для штата предусмотренного в Приложении 3. 

3.5.5
Результаты

Принципиальными результатами работы центра будут следующие:

1. Вклад в Трансграничный Диагностический Анализ и Стратегический План Действий, основанный на материалах выработанных центром и соответствующими органами и рекомендации по осуществлению механизмов Плана, которые включат:

· Формулировка соответствующего законодательства для защиты земель от опустынивая;

· Всеобъемлющая оценка необходимых измерений по предотвращению опустынивания;

· Рекомендации для улучшения разработки планируемых процедур.

2. Начало осуществления рекомендаций и целей, установленных для дальнейшей деятельности, вне зависимости от временной программы текущего проекта,  включая пробное управление на пилотной основе.

3. Проведение двух рабочих семинаров

4. Проведение соответствующих семинаров по представлению приемлемых механизмов управления и контроля в регионе.

5. Проектная линия для ППИ и другого финансирования.

6. “Бизнес План” предусматривающий пути достижения долгосрочной устойчивости и региональной роли центра посредством финансовой автономии.

4.
Координация

Несколько проектов финансируемых TACИС  и другими международными организациями имеют непосредственное отношение к предложенным работам по Каспию, или могут предоставить полезную информацию для данного проекта. Наиболее важными являются проекты относящиеся к р.Волга и Аральскому морю. 80% водных ресурсов в Каспий впадает из р.Волги. Таким образом река оказывает непосредственное влияние на  уровень моря. Российское Правительство осуществляло Программу по Возрождению Волги, некоторые компоненты которой были поддержаны международным Сообществом доноров, включая TACИС и Всемирный Банк. 

Два основных проекта TACIS, которые влияют на управление ресурсами Волги, и с которыми должно координировать работу КБ следующие,

· Проект обучения управлению окружающей средой созданный  на базе Технического Университета в Нижнем Новгороде с филиалом в г.Астрахань; и

· Проект управления водными ресурсами, нацеленный на определение и разработку практики соответствующего управления речного бассейна используя средние части рек Волга/Кама в качестве пилотных областей, бенефициарием является Министерство Природных Ресурсов.

Программа Всемирного Банка по Управлению Окружающей Средой финансировала работы по средней/верхней части р.Волга и р.Кама, которая уделила внимание вопросам осуществления и  воздействию промышленности .

TACИС и ГЭФ финансировали деятельность по управлению второстепенными водными ресурсами, целью которых было предотвращение уменьшения уровня Аральского моря и ухудшения окружающей среды. Всемирный Банк осуществляет Программу Срочных Инвестиций в окружающую среду в Азербайджане, которая также включает компонент институционального строительства, поддерживаемый Фондом Ноу-Хау Великобритании. 

1. Подрядчик должен наладить контакты с другими подрядчиками и институтами бенефициариями, где проекты всё еще осуществляются и определить наилучший способ сотрудничества с ними.

2. В отношении проекта по обучению – он может быть проведен на местном уровне основанном на намеченном курсе. В отношении проекта управления водными ресурсами – возможно его осуществление при сотрудничестве с центром по управлению колебания уровня моря, по моделированию и предупреждению стоков  р.Волги. 

3. Там где проекты завершены, полезно будет обсудить результаты с партнерами по проектам и бенефициариями, в особенности, с уклоном на долгосрочные результаты с целью обмена опытом.

Стороны, вовлеченные в тендер, должны знать, что Комиссия не предоставит им информации по данным или другим проектам, но как только подрядчик будет выбран, данная информация будет предоставлена на основе конфедициальности.

5.Дополнительная  Информация

5.1 Штат 

Предложения по найму штат были предложены для КБ и для каждого тематического центра. Данный штат приведен ниже: 

Центр
Человеко-Месяцев ЕС
Человеко-Месяцев для Местных экспертов

КБ
24
60*

Мониторинг и контроль загрязнения
20
60*

Рыбоводство и Био- ресурсы
20
60

Колебание уровня моря
18
54

Борьба с Опустыниванием
18
40

Итого
100
274

*Стороны вовлеченные в тендер должны знать, что данный пункт предполагает финансирование ГЭФ для местного штата, за который они будут нести ответственность.

Участники тендера должны учесть, что данные показатели в случае необходимости могут изменяться после установления программы. Поправки также могут быть сделаны в первые три месяца деятельности проекта. (см. 5.3)

Участники тендера должны представить штат, который должен соответствовать предписаниям указанным в Приложении 2 и требованиям Приложения 3. Навыки, руководство и вклады других специалистов привлеченных на долго- и краткосрочное время предоставляются на усмотрение участников, но должны соответствовать поставленным задачам. Участники включат предписания об ожидаемой роли каждого важного члена команды от ЕС и СНГ (как минимум, все работники с вкладом  три или более месяцев). 

Участники тендера должны учесть, что предложенный штат должен быть способен наладить соответствующий диалог с работниками из СНГ (это означает наличие языковых навыков и опыта). Комиссия требует от ЕС проведения как минимум 80% времени в регионе. 

Участники тендера ДОЛЖНЫ представить понятную схему описывающую предложенный вклад каждого члена команды (ЕС и СНГ), на каждой стадии проекта, период времени и месторасположение. 

5.2 Оборудование 

Фаза 1 проекта КЭП предоставила оборудование для КБ и Тематических центров. Однако, их функции находятся в процессе усиления посредством данного проекта и дополнительно возникающих потребностей. В добавление, некоторые центры предпринимают шаги для проведения мониторинга, с использованием специализированного оборудования, которое также будет предоставлено для данного проекта. Участники тендера должны также учесть, что бюджет оборудования ограничен условиями предписанными в бюджетной секции 6, приведенной ниже.

Дополнительные расходы

Также будет закуплено дополнительное оборудование, новое программное обеспечение и лицензии, будет сделано улучшение доступа в интернет и другие технические направления.. Цель новых закупок заключается в соответствии программного обеспечения и оборудования текущим стандартам. Потребности будут определены в течении проекта очень быстро и согласованное оборудование будет приобретено согласно процедурам закупок TACИС. На данные расходы предусмотрено 50, 000 евро. 

ГИС  для центра по опустыниванию.

Ашхабадскому центру необходимы модернизированные ГИС. Необходимо предоставить бюджет для приобретения приемлемого оборудования и программного обеспечения превалирующего уже имеющееся в наличии. Необходимы программное обеспечение ГИС, плоттер и цифровой экран. На данные расходы предусмотрено 30, 000 евро.

Экспедиции и необходимое оборудование

Информация по установлению состояния качества морской воды и  по биоресурсам необходима для КЭП. По проекту намечается развитие этой деятельности и должны быть организованы следующие операции. Необходимо соответствующее оборудование включающее: 
· Портативный анализатор водных отходов для Центра по Контролю за загрязнениями (бюджет 20, 000 евро)

· Звуковое устройство и логгер для центра по Рыбоводству и биоресурсам (185, 000 евро)

В добавление, экспедициям для Центра по Рыбоводству необходим дополнительный бюджет в 25,000 евро для горючего и дополнительных расходов. 

Участникам тендера не обязательно определить судно на данной стадии но подрядчик должен будет сделать это в первые три месяца после начала проекта.

Резерв

Резервное распределение 40,000 евро для покрытия потребностей по оборудованию определенному в первый год осуществления проекта. 

5.3 Результаты Проекта 

Будут необходимы два типа документов.

Отчеты по контрактам

Квартальные отчеты по контрактам нацелены на описание осуществления проекта как в контрактных предписаниях. Они должны содержать итоги прогресса, проблемы, и предложенные решения; они будут сконцентрированы на описании прогресса сделанного относительно достижений проекта, с описанием первоначальных задач, выполненных и которые необходимо выполнить. Отчеты необходимы также в целях оплаты услуг.

Являясь продолжением предыдущей работы нет необходимости для установления ограниченного периода. Однако, документ первого квартала  должен описывать установление проекта и принятые решения по существующим вопросам поднятым в секции 3 и переработать и суммировать результаты в секции 5.1.

Итоговый отчет должен покрыть предысторию проекта, его цели, проделанные работы, препятствия, проблемы и рекомендации.

Для подготовки отчетов Подрядчик должен следовать  Руководствам TACИС для Административных Отчетов.

Две копии каждого отчета должны быть представлены бенефициарию и одному из координирующих Центров TACИС, на английском и русском языках, как и делегациям Европейского Союза (Россия и Казахстан), две копии на английском менеджеру SCR Комиссии ЕС в Брюсселе, и один монитору проекта и оценки проекта в заинтересованных странах, также на английском.

Технические Документы

Это включает планы по управлению, документы по инвестиционным проектам и другие результаты применительно к другим получателям в регионе. Их первичной целью будет определение и установка процедур осуществления для центров в целях достижения, как поддержки по управлению окружающей средой, так и дальнейшей устойчивости.

6. Время и Бюджет

TACИС предоставит максимум 3 миллиона евро для данного проекта, который завершится к 31 декабрю 2001 года.

Для использования бюджета применяются следующие условия. 

TACИС не может финансировать участия Иранской стороны в региональных соглашениях. Финансирование участия Иранской стороны в любом случае должно быть запланировано  со стороны ГЭФ и других источников.

Бюджет на оборудование не должен превышать 350, 000 евро. 
Баланс будет использован для предоставления технического содействия, включая как экспертов из ЕС так и национальных экспертов, как указано в разделе 5.
Приложение 1.
Аспекты Международного Содействия 

1.Управление Программой

КЭП является инициативой предпринятой пятью прикаспийскими странами. На них лежит абсолютная ответственность за осуществление данной программы. Для обеспечения региональной и национальной безопасности международной деятельности приведенной в следующей таблице были согласованы институциональные механизмы:
· Руководящий Комитет, составленный из представителей стран и международных партнеров, является принципиальным органом по управлению политикой КЭП;

· Координационное Бюро, которое действует как секретариат Руководящего Комитета, выполняет и другие функции;

· Национальные Координаторы, которые являются первичным контактным лицом в каждой стране и представлены министром или лицом им назначенным; Национальные Координаторы обеспечивают Секретариат:

· Механизмом Национальной Координации регулирующим межсекторальную деятельность по вопросам окружающей среды в  правительстве и администрации;

· Тематическими Центрами с конкретными областями ответственности в каждой стране.

На подрядчика распространяются обще принятые процедуры указанные выше в общих чертах.  

2.Примечания к Таблице

Последующая таблица отражает ключевые аспекты осуществления финансирования КЭП. Данный аспект не упрощает формального распределения ответственностей.

Темные ячейки представляют области, где финансирующий орган превостепенно ответственен за содействие региону. Светлые ячейки дают определение тех областей, где агентства сильно заинтересованы в этих  работах. Места, где не отражена первостепенная ответственность, показаны задачи имеющие общий интерес (например, проектная подготовка к инвестициям), или там, где первостепенная ответственность (и она сопровождает финансирование) все еще должна быть определена (лаборатории или Развитие Человека и Оздоровительный Центр, например). Те области, где необходимо определить потенциальных доноров, отмечены знаком вопроса.

Две колонки посвященные Всемирному Банку отражают различие между участием Всемирного Банка в финансировании со стороны ГЭФ и финансирование со стороны Всемирного Банка, которое будет как часть его обычной деятельности. В данном контексте, темные ячейки, отражая интерес ВБ в очистке нефтяных разливов, относятся к текущему кредиту Азербайджана и другой деятельности.

В секции 2, управление КЭП, альтернативы или дупликация темных ячеек отражает передачу обязанностей от TACИС к ПРООН, как только начнется осуществление программы с их стороны.

В последней колонке, Другие Доноры, ячейки без чисел отражают промышленный интерес (текущий или под разработкой). Ячейки с числами отражают конкретные определенные интересы или находятся под разработкой в следующем порядке:

1. Использование опыта Турции по осуществлению MEDA, Ирана по осуществлению Кувейтской Конвенции и Балтийских стран (в особенности трех Балтийских государств) по осуществлению региональных морских конвенций.

2. Проектное предложение USAID

3. Использование информации и опыта INOGATE  TACИС       

4. Интересы НПО

5. Эко-токсикологические исследования влияния нефтяной промышленности по инициативе Японского Правительства. 

6. Интерес МАГАТЭ  при затоплении областей с радиоактивными отходами.

Задачи и Центр Международного Агентства

Tacis
GEF/ПРООН
GEF/WB
GEF/UNEP
Всемирный Банк
Другие Доноры


1.   Общие Элементы

Международное Сотруднечиство  










Разработать Общую Конвенцию









Гармонизация законодательства









Обмен информацией с Межд. Морями





1



Подготовить СПД и его осуществление









Содействовать устойчивости КЭП








Подготовка к Инвестициям










Концепции потенциальных проектов









Методы подготовки проектов









Приоритетность









Подготовка проектов









Анализ риска





2



Инвестиции









Очистка 









Подготовка к разливам нефти









Перевозка нефти


3








Другая индустрия









Рыбные ресурсы









Другие секторы, вкл. сельское хозяйство

Программа  малых грантов















4


Мониторинг










Уровень воды и речные притоки









Рыбные ресурсы









Качество морской воды









Лаборатории




?
?


2.   Управление КЭП

Координационное Бюро Программы










Установка КБ









Управление КБ









Усиление возможностей Регион. Коор.









Координация между Правительствами









Управление проектами









Подготовка ТДА









Подготовка СПД









Общественная осведомленность





4



Развитие и поддержка НПО





4


Данные и Информация










Концепция по системам данных 









Тематические базы данных и СНГ









Концепции обмена информацией









Разработать потребляемые результаты








Задачи и Центр Международного Агенства (продолжение)

Tacis
GEF/ПРООН
GEF/Всемир-ный Банк
GEF/UNEP 
Всемирный Банк
Другие Доноры


3.   Тематические Центры

Правовые, регулирующие, экономические инструменты










Создание центра









Техническое исследование









Поддержка гармонизации








Мониториг Загрязнения/Чрез.ситуации










Создание центра









Техническое исследование





5



Методы мониторинга


















Контроль за Загрязнениями










Создание  центра









Техническое исследование









Гармонизированные системы внедрения








Рыбоводство и другие биоресурсы










Создание центра









Техническое расследование









Воспроизводство рыбных запасов








Биоразнообразие










Создание центра









Техническое исследование





5



Борьба с падением биоразнообразия








Колебания Уровня Воды










Создание центра









Техническое исследование





6



Информационный центр по флуктуациям








Управление прибрежной зоной 










Создание центра









Техническое исследование









Улучшенные процедуры контроля








Борьба с опустыниванием










Создание центра









Техническое исследование





4



Практическое Руководство 








Устойчивое Развитие  и Здоровье










Создание Центра





?



Техническое исследование









Практичнское Руководство 








Приложение 2  
Предписания для Ключевого штата

1.Руководитель проекта

Руководитель Проекта призван работать на долгосрочной основе в КБ и быть ответственным за координацию всей деятельности финансируемой TACИС,  совместно с другими партнерами вовлеченными в осуществление КЭП. Он/она будет тесно сотрудничать с Координатором Программы назначенным ГЭФ, Региональным Координатором и в целом они составят команду по управлению  КЭП.

Принципиальными задачами Руководителя Проекта будут следующие:

· Управление компонентами КЭП финансируемыми TACИС, предусмотренными к исполнению в данных задачах 

· Участвовать в подготовке Рабочей програмы для КБ и тематических центров

· Поддерживать региональное сотрудничество, посредством поощрения обменом информацией на высоком уровне и, где приемлимо, штатом между организациями осуществляющими КЭП.

· Содействовать устойчивости центров, финансируемых TACИС и поддержать их долгосрочное существование

· Участвовать в технической работе КБ, в особенности при подготовке тематического анализа и выдачи рекомендаций

· Содействовать определению и осуществлению действий по внедрению рекомендаций.

Руководитель Проекта должен иметь двадцать лет опыта работы в соответствующей области и  опыт по управлению международными проектами и их координации. Специфическая экспертиза по управлению прибрежной зоной, морские науки или управление природными ресурсами будет дополнительными навыками, как и знания:

· Цели и деятельность TACИС

· Цели и деятельность ГЭФ и Всемирного Банка

· Русский язык

· Страны региона

2.Региональный Координатор

Региональный Координатор был назначен в процессе первого этапа проекта TACИС, согласно решению Руководящего Комитета КЭП. Согласно текущему проекту данное финансирование будет продолжено.

Региональный Координатор будет работать в КБ принимая участие в управлении КЭП. Его главной целью будет координация участия пяти прибрежных стран в деятельности КЭП. Работа будет сконцентрирована на усилении устойчивости КБ и Тематических центров.  

В специфические задачи будут включены:

· Тесное и постоянное сотрудничество с менеджерами проекта TACИС и ГЭФ
· Совместная подготовка рабочих программ для КБ и тематических центров

· Содействие обмену информацией на высоком уровне по рабочим программам и техническим вопросам для достижения странами полного участия в осуществлении поставленных задач.

· Содействие в проведении рабочих семинаров и сессий по обучению
· Поддержка при подготовке отчетов о прогрессе КЭП

· Участие в обсуждениях дальнейшего развития и устойчивости КЭП

· Содействие в подготовке отчетов для Руководящего Комитета
3.Руководители  Тематических  Центров 
Долгосрочный Руководитель Центра будет работать в каждом из четырех тематических центров предусмотренных в Задачах к Исполнению. Навыки технической экспертизы в данной области и минимум десять лет опыта работы на профессиональном уровне. По мере возможности, штат должен демонстрировать:

· Соответствующая разработка программы и навыки осуществления

· Побуждение к развитию долгосрочной устойчивости институтов 

· Знание региона и,

· Понимание русского языка

4. Специалисты для поддержки ППИ 

TACИС согласился оказать содействие ГЭФ в распределении средств на шесть человеко-месяцев специалистов для КБ с финансовыми и инженерными навыками.

Необходимыми навыками являются способности работников работать с долгосрочными Специалистами ППИ и перенимать их навыки. Специалисты по ППИ должны обладать навыками по подготовке инвестиционных проектов по окружающей среде, предпочтительно по региону. Секторальные эксперты должны иметь как минимум пять лет профессионального опыта в соответствующей области и быть ознакомлены с инвестиционными возможностями и механизмами в данных областях, включая частный сектор.

Несмотря на то, что сектора будут определены только в процессе осуществления проекта, похожие области экспертизы будут следующими 

· Воспроизводство запасов осетровых, включая и искусственное выращивание, оценка запасов, мерам по предотвращению загрязнения, консервации пищевых продуктов или по мерам их усиления
· Индустриальная безопасность (в особенности химические элементы и нефть)

· Контроль за транспортировкой нефти

· Улучшение городской инфраструктуры

· Меры по управлению прибрежной зоной, в особенности, по управлению загрязнениями и распределению шлаков.

Специалисты должны обладать знаниями условий СНГ и понимать русский язык.

Приложение 3.


Штат Поддержки

Проект будет продолжать финансировать местный штат, с которыми заключен контракт на первой фазе проекта  TACИС. 

Местные координаторы тематических центров являются контактными лицами  каждого Центра с Региональным Координатором в КБ и Руководителем проекта ЕС,  как указано в Приложении 2. 

Координационное Бюро

· Региональный Координатор предписания которого указаны в Приложении 2

· Координатор семинаров и – в сотрудничестве с ГЭФ – База данных и специалистами СНГ, работающие по Геоинформационным системам  компонента КБ

· Штат поддержки: офис менеджер, секретарь, переводчик и водитель

Центр по Контролю за Загрязнениями 

· Местный Координатор Тематического Центра

· Офис Менеджер, секретарь, переводчик, водитель

Рыбоводство и коммерческие виды биоресурсов

· Местный Координатор Тематического Центра

· Офис Менеджер, секретарь, переводчик, водитель

Колебания Уровня Моря

· Местный Координатор Тематического Центра

· переводчик, водитель (пол ставки)

Борьба с Опустыниванием

· Местный Координатор Тематического Центра

· Офис Менеджер, секретарь, 

· переводчик, водитель (пол ставки)
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