

## **ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

### **Российский консультант для проекта ЮНЕП/ГЭФ: «Российская Федерация – Поддержка Национального плана действий по защите арктической морской среды»**

#### **Направление 1.9: Подготовка 1-го чернового варианта СПД (разработка SMART индикаторов для СПД)**

### **I. ВВЕДЕНИЕ И ПРЕДПОСЫЛКИ**

Проект ЮНЕП/ГЭФ «Российская Федерация – Поддержка Национального плана действий по защите арктической морской среды» включает в себя четыре основных компонента:

- Подготовки и принятия Стратегической программы действий (СПД);
- Проведения цикла прединвестиционных исследований (ПИИ);
- Разработки и внедрения согласованной с СПД Системы охраны окружающей среды (СООС), включающей совершенствование правовых, административных, институциональных и технических возможностей; и
- Трех демонстрационных проектов:

Стратегическая программа действий по защите арктической морской среды от загрязнений в Арктической зоне Российской Федерации является ключевым результатом проекта. СПД должна (1) удовлетворять потребностям Российской Федерации по устойчивой эксплуатации природных ресурсов в Арктике; (2) обуславливать выполнение природоохранных задач Федеральной целевой программы «Мировой океан» и других существующих соответствующих программ Российской Федерации; (3) соответствовать устремлениям других арктических государств и Арктического совета; (4) обеспечить российский вклад в реализацию Глобальной программы действий по защите морской среды от осуществляемой на суше деятельности (ГПД).

Главными целями редакции СПД являются:

1. включение в СПД мер, охватывающих все вопросы, относящиеся к сухопутной деятельности, а также к планируемым разведывательным и добычным работам на арктическом шельфе в пределах Арктической зоны Российской Федерации, которые наносит ущерб и или угрожают арктической морской среде и поддерживают НПД-Арктика;
2. определение специфических целевых и оцененных мер, нацеленных на приоритетные природоохранные проблемы, являющиеся следствием современной деятельности на суше или на шельфе в пределах Российской Федерации и возможного в будущем загрязнения российской Арктики;
3. принятие во внимание положений, оговоренных российской ФЦП «Мировой Океан», ГДП, а также решений, принятых в структурах Арктического совета
4. своевременное рассмотрение предложений федеральных и региональных заинтересованных властных структур РФ, промышленных компаний, организаций коренных народов, международных организаций и партнеров.

Операционная стратегия, являющаяся фокальной точкой Международных Вод Глобального экологического фонда, определяет главную цель ГЭФ явиться катализатором в реализации всестороннего экосистемного подхода к управлению международными водами и их дренажными бассейнами, как средством достижения положительного эффекта для глобальной окружающей среды. В базирующейся на загрязнениях операционной программе OP10

([http://www.gefweb.org/Operational\\_Policies/Operational\\_Programs/OP\\_10\\_English.pdf](http://www.gefweb.org/Operational_Policies/Operational_Programs/OP_10_English.pdf)), ГЭФ работает со странами для того, чтобы продемонстрировать способы преодоления барьеров в принятии практических мероприятий, ограничивающих загрязнение международной водной системы.

Все международные водные проекты ГЭФ должны включать в себя три категории соответствующих индикаторов предполагаемого вмешательства – индикаторы процесса, понижения стресса и статуса окружающей среды – для отслеживания достижений проекта и устойчивости в его выполнении. Хотя работа над индикаторами для международных вод еще продолжается, в настоящее время достигнуто общее соглашение по обоснованности использования по крайней мере этих трёх индикаторов ([http://www.gefweb.org/M\\_E\\_WP\\_10.pdf](http://www.gefweb.org/M_E_WP_10.pdf)). Формальной предпосылкой успеха СПД является наличие согласия между заинтересованными в проекте сторонами и поддающихся проверке индикаторов. Индикаторы должны соответствовать ряду критериев, называемых SMART (Specific, Measurable, Achievable, Realistic and Timely), т.е. быть: специфическими, измеряемыми, достижимыми, реалистичными и своевременными. Эти индикаторы, особенно индикаторы состояния окружающей среды, должны быть за пределами финансируемых ГЭФ интервенций и использоваться для отслеживания обоснованности и устойчивости предложенных проектами природоохранных мероприятий.

## **II. ОЖИДАЕМЫЕ УСЛУГИ**

Консультант будет отвечать за разработку индикаторов специфических процессов, снижения стресса и состояния окружающей среды для СПД в целях охраны морской среды от загрязнения в Арктической зоне РФ, особенно, когда они относятся к:

- идентифицированным в СПД Целям качества окружающей среды (environmental Quality Objectives - EQOs);
- специфическому управлению целями для каждого EQO;
- проектам приоритетных инвестиций.

Работая над индикаторами для СПД консультант должен координировать свои действия с одновременно нанятым международным консультантом, составляющим первый законченный черновой вариант документа СПД.

## **III. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ**

1. Заданы целевые и поддающиеся контролю индикаторы для всех предложенных со-исполнительских и инвестиционных проектов.
2. Представление этих индикаторов на заседаниях Целевой группы СПД.
3. Завершенный отчет консультанта (на 1-3 страницах) должен быть представлен в Дирекцию проекта в Москве, включающий в себя следующую информацию:
  - 1) Оказанные услуги
  - 2) Полученные результаты (окончательные)
  - 3) Описание существенных проблем, с которыми пришлось столкнуться
  - 4) Рекомендации
  - 5) Другие комментарии

## **IV. ГРАФИК**

Консультационные услуги должны быть оказаны в промежутке между 1 августа и 10 сентября 2007 г в течение 1,5 месяцев. Изменения в график могут быть внесены по обоюдному согласию между консультантом и ЮНЕП.

За этот период консультант может предъявить счет за услуги общее время выполнение которых не может превышать 30 рабочих дней, что эквивалентно одному с половиной месяцам.

## **V. НАБЛЮДЕНИЕ, РАССМОТРЕНИЕ И ОДОБРЕНИЕ**

Консультант на прямую подотчетен менеджеру проекта и передаёт копии всех результатов своей работы руководителю работ от ЮНЕП для оказания поддержки в отношении технических и других существенных вопросов.

## **VI. ОТЧЕТНОСТЬ**

Все индикаторы должны быть разработаны и использованы в документе СПД на русском языке.

Черновой вариант отчета должен быть предоставлен менеджеру проекта к 20 августа 2007 г. Основанный на обзорах и рекомендациях (должны быть доступны для консультанта к 25 августа 2007 г.) окончательный отчет должен быть доступен менеджеру проекта к 10 сентября 2007 г.

## **VII. ГРАФИК ОПЛАТЫ**

Первая выплата в количестве 60% от общей суммы будет произведена после предоставления чернового варианта документа со всеми индикаторами. Окончательная выплата оставшихся 40% от общей суммы будет произведена после удовлетворительного завершения консультационной работы.

Выполнение консультационных услуг по данному контракту не подразумевает каких либо оплат внутри-российских или международных командировок. Консультант сам оплачивает свои эпизодические и личные телефонные (факс, эл.почта и т.п.) расходы, которые прямо не связаны с проведением работ по данному тех.заданию.

Если консультант не может предоставить результатов своей работы в соответствии с данным тех.заданием, согласованным временным графиком работы или его/её работа не удовлетворяет необходимым требованиям, в оплате может быть отказано до тех пор, пока продукция не будет изменена в соответствии со стандартами ЮНЕП.

## **VIII. АДМИНИСТРАТИВНАЯ ПОДДЕРЖКА И ЛОГИСТИКА**

*ЮНЕП/ДГЭФ обеспечит консультанту следующую административную и техническую поддержку:*

- A. Окажет поддержку в случае возникновения любых проблем, относящихся к ТЗ консультанта (через базирующегося в Москве руководителя работ ЮНЕП/ГЭФ);
- B. Помощь в получении любой запрошенной технической информации или хороших примеров практики подготовки СПД.

*Дирекция проекта в Москве предоставит следующую административно-техническую поддержку консультанту:*

- А. Полное содействие персонала в обсуждении вопросов реализации проекта и его продвижения вперед;
- В. Обеспечит беспрепятственное сотрудничество с международным консультантом, работающим над первым полным черновым вариантом документа СПД;
- С. Неограниченный доступ ко всем имеющимся в наличии документам, продуктам и проектным результатам;
- Д. Помощь в налаживании контактов и проведении встреч с членами ЦГ СПД, российскими региональными консультантами и экспертами субподрядчиками и заинтересованными сторонами;
- Е. Организацию рабочих совещаний ЦГ СПД с целью обсуждения черновых вариантов документа СПД.

## **IX. КВАЛИФИКАЦИЯ КОНСУЛЬТАНТОВ**

Консультант должен обладать следующими квалификацией и опытом:

- Университетским дипломом в области естественных/природоохранных наук, экономики охраны окружающей среды или прикладных наук;
- Более десяти лет опыта в проектном мониторинге и практике оценки, особенно относящимся к окружающей среде и устойчивому развитию;
- Превосходным пониманием правовых, институциональных природоохранных и экономических проблем в Российской Федерации и российской Арктике;
- Подтвержденным опытом написания стратегических документов/программ для российского правительства и международных доноров;
- Понимание требований Глобального экологического фонда к мониторингу и оценке и, в особенности, политики ГЭФ в Международных водах;
- Удовлетворительное знание английского языка.

## **КОНТАКТНЫЕ ДЕТАЛИ**

Руководитель работ от ЮНЕП/ГЭФ

**Лев Неретин**

Дирекция управления проектами  
ЮНЕП/ГЭФ, Московский офис,  
ул. Остоженка, 28, Москва 119034, РФ  
Тел: +7 495 981 3757  
Факс: +7 495 787 7763  
E-mail: [neretin.unep@undp.ru](mailto:neretin.unep@undp.ru)

*Дирекция Проекта*

Менеджер проекта

Иван Сенченя

Проект ЮНЕП/ГЭФ

НПД-Арктика

Российская программа организации

инвестиций в оздоровление окружающей среды

Ленинский п-кт, 19, Москва 119991, РФ

Тел.: +7 495 7304097, 7304099, 9553114, 9553468;

Мобильный: +7 495 7234680

Факс: +7 495 9553114

e-mail: [senchanya@npaf.ru](mailto:senchanya@npaf.ru), [I\\_Senchanya@mail.ru](mailto:I_Senchanya@mail.ru)

[www.npa-arctic.ru](http://www.npa-arctic.ru)

*ЦГ СПД, Председатель*  
**Академик Владимир Котляков**  
Директор Института географии РАН  
Старомонетный пер., 29,  
109017 Москва, РФ  
Тел: +7 495 959 00 32  
Факс: +7 495 959 00 33  
E-mail: [direct@igras.geonet.ru](mailto:direct@igras.geonet.ru)