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Техническое задание 
Для краткосрочного специалиста по выработке рабочего документа для Региональной Консультативной Группы КЭП по устойчивому развитию прибрежных территорий (RAG SCAD)  

Краткая информация о проекте 
Проект финансируется Европейским Союзом, и осуществляется в рамках Каспийской Экологической Программы. Работа проекта началась в декабре 2003 года, общая цель  - сокращение и предотвращение чрезмерного использования природных ресурсов Каспийского моря путем содействия местным сообществам в развитии  альтернативных и устойчивых источников их жизнеобеспечения.
Специальные цели проекта: 
· Наращивание потенциала лидеров сообществ, должностных лиц, НКО и других специалистов для руководства местной деятельностью по уменьшению воздействия на окружающую среду Каспийского моря, в том числе развивая альтернативные и устойчивые источники жизнеобеспечения 

· Оказание консультативной поддержки проектам, получающим финансирование через осуществляемую РЭЦ программу малых грантов, как части Программы Устойчивого Развития, для обеспечения  успешной реализации данных финансируемых проектов

· Выявление возможностей и создание основ для развития более устойчивых источников жизнеобеспечения в Каспийском прибрежном регионе

· Распространение позитивного опыта и уроков, полученных каспийскими прибрежными сообществами, в развитии более устойчивых источников жизнеобеспечения

· Содействие расширению региональной координации среди прикаспийских стран в отношении устойчивого развития каспийских прибрежных сообществ.

Проект осуществляется параллельно с программой малых грантов, направленной на  поддержку устойчивого развития Каспийских прибрежных сообществ и их инициатив в данном направлении, которая администрируется Региональным Экологическим Центром Центральной Азии. 

Условия и предпосылки:

В рамках КЭП были сформированы Региональные Консультативные Группы.  Перед проектом Тасис УРКПС была поставлена задача по содействию в организации и работе Региональной Консультативной Группы по устойчивому развитию прибрежных территорий (RAG SCAD). 

Группа достигла положительных результатов по определению и согласованию собственных задач. На втором совещании РКГ, которое состоялось в Ашхабаде в мае 2005г.,  участники  указали на необходимость в подготовке подробной 
документации о принципах работы группы, направлении деятельности и ее функциях , с тем чтобы обсудить на следующем совещании, и обратились с данным поручением  к Проекту Тасис. 
Ресурсы  

Консультант подготовит проект документа с описанием принципов работы, который будет представлен на обсуждение и обмен комментариями предварительно следующему совещанию РКГ.  Документ затем будет обсуждаться  на следующем совещании, и приняты окончательные рекомендации членов РКГ. 
Консультантами будет подготовлено окончательный вариант Технического задания РКГ УРПТ. Такой документ должен полностью соответствовать Стратегическому плану действий КЭП (СПД КЭП) и Национальных планов действий (НПД).
Предлагается принять в качестве исходного материала ТЗ, разработанное Черноморской Консультативной Группой по развитию общей методологии в комплексном управлении прибрежными зонами (прилагается). 
Предлагается рассмотреть в  рабочем документе следующие вопросы: 
1. Правовой статус и организационную структуру.

2. Основные области ответственности 
3. Основные задачи 
4. Порядок взаимодействия с Секретариатом КЭП 
5. Сотрудничество с другими организациями и заинтересованными сторонами 
6. Сотрудничество с другими РКГ-ми 
7. Механизм проведения встреч и председательство 
8. Отчетные требования 
9. механизм редакции рабочих материалов.
Результаты 
1. Проект рабочей документации готов для рассмотрения членами РКГ УРПТ к 1 сентября 
2. Презентация документа на следующем совещании РКГ 
3. Обсуждение вариантов и подготовка окончательной рабочей документации 
Категория  

Национальный эксперт, главный, краткосрочный 

Предполагаемые затраты рабочего времени  

10 рабочих дней или больше в случае необходимости, с одобрения Руководителя  Проекта 
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